

ПРОТОКОЛ

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.34 от ЗОП с Решение № 39-2/01.10.2015г. на Директора на ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, при провеждането на второто и закрито заседание за възлагане на обществена поръчка за „**Проектиране на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, проектиране-изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект, изпълнение на строеж - горски автомобилен път "Кьостата" III-та степен, авторски надзор**“, открита с Решение № 39-1/15.09.2015г.

В **закрито** заседание от 11.00ч. на 06.10.2015г., комисията започна своята работа съгласно чл.101г, ал.1 и сл. от ЗОП в състав:

Димитър Димитров Жеков – на длъжност р-л смет.отдел при ТП ”ДЛС Тервел”

Васко Костадинов Малинов – техник строителство при СИДП ДП Шумен

адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул.Р.Даскалов 4,

Комисията определи да оцени и класира офертите в едно закрито заседание при следният дневен ред:

1.Проверка за съответствие на участника и офертата му с техническата спецификация на възложителя и финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката.

2 .Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата

3.Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително обявения критерий- **ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА** съгласно предварително обявените показатели и методика за оценка.

4. Закриване на заседанието и предаване на протокола отразяващ дейността на комисията и цялата документация по поръчката, на възложителя.

5.Вземане на други решения по изпълнение изискванията на ЗОП.

По т.1 от дневния ред на ЗАКРИТОТО ЗАСЕДАНИЕ

1.Проверка за съответствие на участника и офертата му с техническата спецификация на възложителя и финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката.

Комисията констатира следното:

Офертата на **ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД** с ЕИК 813103524 съответства с техническата спецификация и не надвишава максималния финансов ресурс на възложителя.

Участника е предложил следните основни технически параметри за изпълнение на поръчката:

1. Изпълнението на дейностите по устройствено и инвестиционно проектиране да бъде извършено в срок **до 3 (три) месеца** при максимален срок съгласно изискванията на възложителя от 6 (шест) месеца от получаване на уведомително писмо за стартиране на дейностите по договора.

2.Изпълнението на строителството следва да бъде извършено в срок **до 6 (шест) месеца** при максимален срок съгласно изискванията на възложителя от 1 (една) година, като срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. № 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа.

3. Участникът е предложил следните гаранционни срокове за изпълнението строително-монтажни работи:

- 2 г. за пътя

-10 г. за новоизпълнените строителни конструкции на съоръжения

-8 г. за мрежи и съоръжения към техническата инфраструктура

По т.2 от дневния ред

Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в избора.

Като взе предвид направените до сега констатации, комисията единодушно реши да допусне представените оферти до участие в избора на изпълнител.

По т.3 от дневния ред

Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително обявения критерий- ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА съгласно предварително обявените показатели и методика за оценка.

1. Оценка по показател „А“ Технически показател с тежест от 60 % в комплексната оценка и макс.брой точки 100.

ПРОЕКТИРАНЕ		
Основни изисквания и мерки при проектиране на пътища в горския фонд	до 20 т.	Присъден и точки
Участникът е идентифицирал приложимите нормативни актове и разпоредби, които определят изискванията при проектиране на пътища в горските територии, идентифицирал е подробно и е аргументирал основните мерки, включително алтернативни, които ще се предприемат, във връзка с въздействието върху околната среда, на етап проектиране, описал е в пълна степен и е аргументирал отделните фази и етапи в целия процес на проектиране, и е описал и аргументирал приложението на добри практики във всеки от етапите на проектиране. Описанието в офертата е пълно, ясно и демонстрира отлично ниво на познаване на участника на спецификата на средата, в контекста на дейностите по проектиране на пътища в горския фонд, и гарантира последващото изпълнение на тези дейности, в пълно съответствие с изискванията на действащото законодателство.	20 т.	20 т.
СТРОИТЕЛСТВО		
Мерки за минимизиране на рисковете от пожар в процеса на строителство на пътища в горския фонд.	до 20 т.	
Участникът е описал и адекватно аргументирал адекватни и напълно изчерпателни мерки, включително алтернативни, които осигуряват минимизиране на рисковете от пожар в процеса на строителството.	20 т.	20 т.
Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката	до 20 т.	
Предложените от участника методи и организация на осъществяване на контрол са детайлно описани, включват и алтернативни методи, като са реално приложими и гарантират в пълна степен осигуряването на качеството на изпълнението;	20 т.	20 т.
Основни мерки за поемане на времеви риск при изпълнението на обекта	до 20 т.	
Изчерпателно представена програма от мерки, гарантиращи своевременното изпълнение на възложения обект. Взети са предвид всички събития, които могат да окажат забавяне на изпълнението и са представени реално приложими мерки за избягването им. Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.	20 т.	20 т.
Технологии за прилагане на иновативни методи в процеса на строителство на пътища в горския фонд.	до 10 т.	
Предложени са нови технологии за прилагане на иновативни методи в процеса на строителство и същите са напълно подходящи и приложими	10 т.	10 т.
Описание на мерките за опазване на околната среда в процеса на строителство на пътища в горския фонд.	до 10 т.	
Предложените мерки гарантират минимизиране на въздействието върху околната среда	10 т.	10 т.
ОБЩО	100 т.	100 т.

2. След като извърши оценката на техническия показател, Комисията премина към оценка на „Б“ Финансов показател с тежест от 40 % в комплексната оценка и макс.брой точки 100, като приложи предварително обявената в методиката формула $B = (C_{\min} / C_i) \times 100 = \dots$ (брой точки):

$$B = (254\,820,00 / 254\,820,00) \times 100 = 100 \text{ т.}$$

3. След като извърши оценка и по финансовия показател, Комисията премина към комплексно оценяване на офертата, по предварително обявената формула $KO = (A \times 0.6) + (B \times 0.4)$, и получи следната оценка:

$$KO = (100 \times 0.60) + (100 \times 0.4) = 100 \text{ т.}$$

4. Във връзка с горните констатации, комисията единодушно извърши следното класиране:

Класиран на първо място:

Участникът **ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД** с ЕИК 813103524 е присъдена максимална оценка от 100 точки.

По т.4 от дневния ред

Комисията единодушно взе решение и предлага на възложителя, при утвърждаването на настоящия протокол без изрични разпореждания, изискването на чл.101г, ал.4, изр.второ от ЗОП да бъде изпълнено по следния начин:

- чрез изпращане на настоящия протокол и приложенията към него на участниците, чрез адвокат Цветан Георгиев, по електронен път при условията на чл.58а, ал.2 от ЗОП, като същия използва официалната си електронна поща с която е регистриран в Регистъра на българската адвокатура: law.consult.bg@gmail.com
- чрез публикуване на настоящия протокол и приложенията към него в профила на купувача.

По т.5 от дневния ред

Комисията закри заседанието си и, и чрез нейния член адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул.Р.Даскалов 4, предаде настоящия протокол и цялата документация на възложителя.

КОМИСИЯ:

1. 2. 3.

Днес 07.10.2015, долуподписания в качеството си на изпълняващ длъжността Директор на **ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП**, УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол. Изискването на чл.101г, ал.4, изр.второ от ЗОП да бъде изпълнено съгласно предложението на комисията. След утвърждаването му настоящия протокол да се предаде незабавно на отговорното лице.

УТВЪРДИЛ:
Директор, инж.Цветелин Георгиев Миланов

