

## ПРОТОКОЛ

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.97, ал.1 от ППЗОП с Решение № ЗОП-2016-23-2/25.10.2016г. на Директора на ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, натоварена да разгледа, оцени и класира офертите получени за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка за "**Основен ремонт на сграда "Хижа Кьостата"**", открита с Решение №ЗОП-2016-23-1/21.09.2016г.

В закрито заседание проведено от 10,30ч. на 11.11.2016г., първият работен ден след даденият на 03.11.2016г. срок от 5 работни дни (от 04.11.2016г. до 10.11.2016г.) за представяне на:

**1. Допълнителна информация към офертите на:**

- ЕТ АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ с ЕИК 131204831 относно представяне на Декларация за оглед на обекта- Образец №8 извършен съвместно с представител на възложителя;

- ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с ЕИК 813103524, относно представяне на доказателства за годините професионален опит на лицата посочени в офертата, представляващи инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката;

- ДЪГА-АПОСТОЛ ЕООД с ЕИК 124567782, относно представяне на линеен график с отразени в него време за подготовка, началото на СМР, времето за завършване на отделните видове СМР, поотделно за всеки вид СМР, както са посочени в техническата спецификация;

**2. Писмена обосновка от:**

-МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД с ЕИК 131456729 относно срока за изпълнение на поръчката предложен от участника в цялост, както и по отношение на отделните видове СМР съгласно техническото задание, изискванията на инвестиционния проект и техническото предложение на участника.

Комисията започна своята работа съгласно чл.97, ал.3 и ал.4 от ППЗОП в състав:

Председател:

инж. Димчо Иванов Стефанов, заместник директор на ТП „ ДЛС Тервел”

Членове:

Димитър Димитров Жеков – на длъжност р-л смет.отдел при ТП ”ДЛС Тервел”  
адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул.Р.Даскалов 4,

**Комисията определи да проведе своето заседание при следният дневен ред:**

1. Получаване на депозираните от участниците документи в даденият им срок.
2. Отстраняване на участник/ци в случай на непредставяне на писмена обосновка на основание чл.107, т.3, предл.първо от ЗОП.
3. Разглеждане на представената от участниците допълнителна информация, допускане или отстраняване от участие в избора.
4. Оценка на получените обосновки, по отношение на тяхната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на които са се позовали участниците. Приемане на обосновката, или неприемането и, и отстраняването на участника съгласно чл.107, т.3, предл.второ, когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложението на участника.
5. Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително обявения критерий- **ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА** и предварително обявените показатели и методика за оценяване.
6. Закриване на заседанието и предаване на протокола отразяващ дейността на комисията и цялата документация по поръчката, на възложителя.
7. Вземане на други решения по изпълнение изискванията на ЗОП.

**По т.1 от дневния ред:**

1.1. Комисията констатира, че в определения срок за представяне на допълнителна информация и подробни писмени обосновки от участниците, такива са постъпили както следва:

- ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с ЕИК 813103524, с вх.номер УС-02-326/08.11.2016г.-9,00ч., е представил допълнителна информация относно представяне на доказателства за годините професионален опит на лицата посочени в офертата, представляващи инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката;

-МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД с ЕИК 131456729 с вх.номер УС-02-327/08.11.2016г.-11,20ч., е представил подробна писмена обосновка относно срока за изпълнение на поръчката предложен от участника в цялост, както и по отношение на отделните видове СМР съгласно техническото задание, изискванията на инвестиционния проект и техническото предложение на участника.

**Не са представили исканата допълнителна информация към офертите си следните участници:**

- ЕТ АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ с ЕИК 131204831 относно представяне на Декларация за оглед на обекта- Образец №8 извършен съвместно с представител на възложителя;

- ДЪГА-АПОСТОЛ ЕООД с ЕИК 124567782, относно представяне на линеен график с отразени в него време за подготовка, началото на СМР, времето за завършване на отделните видове СМР, поотделно за всеки вид СМР, както са посочени в техническата спецификация;

**По т.2 от дневния ред:**

2.1. Във връзка с констатациите по т.1.1, комисията след проведено гласуване и като констатира, че не са налице условията на чл.107, т.3, предл.първо от ЗОП с единодушие взе решение да допусне участника **МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД с ЕИК 131456729** до етап разглеждане на представената подробна писмена обосновка.

**По т.3 от дневния ред:**

Разглеждане на представената от участниците допълнителна информация, допускане или отстраняване от участие в избора.

3.1. Комисията разгледа представената от ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с ЕИК 813103524, с вх.номер УС-02-326/08.11.2016г.-9,00ч., допълнителна информация относно представяне на доказателства за годините професионален опит на лицата посочени в офертата, представляващи инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката, и установи, че участникът е представил нов „Документ за деклариране на изискуемата от възложителя информация:, в който е декларирал следното:

- Ръководител на екипа -23 години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
- Технически ръководител – 22 години професионален опит като технически ръководител.
- Специалист по електротехника-7 години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
- Специалист по водоснабдяване и канализация - 6 години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
- Специалист по отопление и вентилация - 9 години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
- Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството- 5 години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – 2 години Професионален опит в два въведени в експлоатация строителни обекта.

Въз основа на представената допълнителна информация, комисията констатира, че участникът **ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с ЕИК 813103524** отговаря на

изикванията на възложителя, и единодушно взе решение с което ДОПУСКАУчастника до оценяване и класиране на представената от него оферта.

3.2. Комисията след като констатира, че участника - ЕТ АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ с ЕИК 131204831 не е представил Декларация за оглед на обекта- Образец №8 извършен съвместно с представител на възложителя, единодушно взе решение и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП поради това че офертата на участника е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от възложителя, ОТСТРАНЯВА от участие ЕТ АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ с ЕИК 131204831.

3.3. Комисията след като констатира, че участника - ДЪГА-АПОСТОЛ ЕООД с ЕИК 124567782, не е представил линеен график с отразени в него време за подготовка, началото на СМР, времето за завършване на отделните видове СМР, поотделно за всеки вид СМР, както са посочени в техническата спецификация, единодушно взе решение и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, поради това че офертата на участника е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от възложителя, ОТСТРАНЯВА от участие ДЪГА-АПОСТОЛ ЕООД с ЕИК 124567782.

#### **По точка 4 от дневния ред:**

Оценка на получените обосновки, по отношение на тяхната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на които са се позовали участниците. Приемане на обосновката, или неприемането и, и отстраняването на участника съгласно чл.107, т.3, предл.второ, когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложението на участника.

4.1.Комисията премина към разглеждане и оценка на представената писмена обосновка от **МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД с ЕИК 131456729**, относно срока за изпълнение на поръчката предложен от участника в цялост, както и по отношение на отделните видове СМР съгласно техническото задание, изискванията на инвестиционния проект и техническото предложение на участника.

Комисията констатира, че обосновката може да бъде определена съгласно чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП, относно избраните технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за участника за изпълнението на строителството, като участника обяснява краткия срок за изпълнение на строителството със следното;

- Наличие на голям екип от висококвалифицирани специалисти и работници;
- Наличие на собствен финансов ресурс;
- Голям набор от строителна механизация;
- Доставка на необходимите материали по системата „Точно на време“;

Участникът във връзка със срока за изпълнение на поръчката предложен от него в цялост, както и по отношение на отделните видове СМР съгласно техническото задание, изискванията на инвестиционния проект и техническото му предложение, е представил:

- информация за общата технологична последователност на изпълнение на строително-монтажните работи;

- индикативен комплексен план-график за предложения срок за изпълнение на СМР, в който е описана последователността на работите и е представен линеен график, в който е отразена обобщена информация по отделните етапи от изпълнението на СМР.

4.2.Комисията извърши оценка на обосновката относно нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата на които се е позовал участника, и констатира следното:

Обосновката на участника **МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД с ЕИК 131456729** не може да бъде оценена като пълна и всеобхватна, тъй като **не съдържа информация** по отношение на **срока предложен от участника** за изпълнение на отделните видове СМР **и изискванията за срока за изпълнение на отделните видове СМР съгласно техническото задание, инвестиционния проект и техническото предложение на участника, а именно:**

1.В линейния график към техническото предложение на участника, в част „Конструкции“, в част „Доставка на материал и изготвяне на кофражна армировъчно-

бетонна конструкция и демонтаж”, участникът е посочил че с 5 бр. работници, за срок от 4 работни дни – **от 9-тия до 12-тия ден вкл.** от началото на строителството, ще изпълни кофраж и армировка на общо 336,70 кв.м. с 4 277.00 кг. армировъчна стомана, и ще излее общо 95,9 куб.м. бетон за направа на плоча над първия етаж, и съответните греди, пояси, колони, щурцове и конзоли.

2. В линейния график към техническото предложение на участника, в част „Архитектура“, раздел „Доставка на материали и зидарски работи и гипсокартон“, участникът е посочил че съгласно инвестиционният проект на първи етаж под новоизлятата плоча и на втори подпокривен етаж над новоизлятата плочата, ще изпълни зидарски работи и гипсокартон с 6 бр. работници, за срок от 5 работни дни, започващи **от 15-тия ден и завършващи на 19 ден** от началото на СМР. Посочените в линейния график количества СМР са и за двата етажа – под и над новоизлятата плоча.

3. Съгласно изискванията на възложителя към организационния процес при изпълнението на СМР, посочени в обявата за поръчката следва от страна на участниците да се спазват технологическата последователност на строителните процеси, както и съгласуваност между дейностите, извършвани по отделните части на проекта, а строително-монтажните и ремонтни работи по всяка една част от инвестиционния проект трябва да се планират и извършват в технологическа последователност и съгласуваност с останалите части, предвид нормативните изисквания и действащите в страната стандарти.

4. Съгласно изискванията на инвестиционния проект, част „Конструкции“, в част „Специални изисквания при изпълнение на строителните работи“ към Обяснителната записка, е предвидено в т.1.12., че **декофрирането** следва да се извърши след набиране на необходимата якост на бетона, но **не по-рано от 8 /осем/ дни за плочите и 10 /десет/ дни за дъната на гредите.**

5. В техническото предложение на участника, в част „Конструкции“, в част „Условия при изпълнение на строителните работи“, е предвидено в т.1.12., че **декофрирането** следва да се извърши след набиране на необходимата якост на бетона, но **не по-рано от 8 /осем/ дни за плочите и 10 /десет/ дни за дъната на гредите.**

В част „ПБЗ“, точка 3“ трети етап: груб строеж плоча“, участникът е посочил, че зидариите не започват преди да е завършено декофрирането.

**От посоченото в т.1 и т.2 е видно, че участникът възнамерява да започне работите по част „Архитектура“, раздел „Доставка на материали и зидарски работи и гипсокартон“ включващи дейности както на етаж под плочата, така и на етаж над нея, на 15-тия ден от започване на строителството, което се явява 3 дни след завършване на дейностите по част „Конструкции“, а именно „Доставка на материал и изготвяне на кофражна армировъчно-бетонна конструкция и демонтаж“, които участникът предвижда да завърши на 12-тия ден от започване на строителството, т.е дейностите по „Доставка на материали и зидарски работи и гипсокартон“ ще започнат преди да е изтекъл минималния срок от 8 /осем/ дни за плочите и 10 /десет/ дни за дъната на гредите за декофриране на новоизлятата плоча в изпълнение на част „Архитектура“, раздел „Доставка на материали и зидарски работи и гипсокартон“.**

**В допълнителната писмена обосновка на участника не се държи информация за начина на извършване на зидарските работи и гипсокартон преди декофрирането на изградената плоча, колони, греди, пояси, щурцове и конзоли.**

Във връзка с горните констатации, комисията единодушно взе решение и на основание чл.72, ал.3, изр.трето от ЗОП, **НЕ ПРИЕМА** представената обосновка, тъй като с нея не са представени доказателства (информация) че с предложения срок за изпълнение на поръчката като цяло, и на отделните видове СМР поотделно, ще бъдат спазени техническото задание, изискванията на инвестиционния проект и техническото предложение на участника и на основание чл.107, т.3 от ЗОП единодушно взе решение с което **ОТСТРАНЯВА** участника **МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД с ЕИК 131456729** от избора на изпълнител на обществената поръчка.

**По т. 5 от дневния ред:**

Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително обявения критерий- **ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА** и предварително обявените показатели и методика за оценяване.

**Комисията извърши оценка и класиране на офертите на допуснатите участници по показателите за оценка както следва:**

Показател	Участник
	ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с ЕИК 813103524
1.най-ниска предложена цена с тежест 50%	243 244,49 лв.без ДДС
Оценка по показател 1 (най-доброто предложение/предложението на оценявания)х тежестта на показателя	243 244,49/243 244,49*50 -50т.
2. срок за изпълнение на поръчката след изрично възлагане с тежест 50%	120 календарни дни
Оценка по показател 2 (най-доброто предложение/предложението на оценявания)х тежестта на показателя	120/120*50=50т.
Комплексна оценка	100 т.
<b>КЛАСИРАНЕ</b>	<b>Първо МЯСТО</b>

**По т.6 от дневния ред**

Комисията закри заседанието си.

Настоящият протокол и цялата документация събрана в хода на избора на изпълнител се предаде на възложителя от председателя на комисията на 24.11.2016г.

**КОМИСИЯ:**

1. .... 2. .... 3. ....

Днес ....., долуподписания в качеството си на Директор на ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол.

**УТВЪРДИЛ:** .....

Директор, инж.Цветелин Георгиев Миланов