

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Добив на дървесина, товарене, транспортитане до ТИР станция и претоварване на дървесина

Позиции	Отдел и подотдел	Дървесен вид	Сортимент	Прогнозно количество дървесина пр.куб.м.	Прогнозно количество дървесина пл.куб.м.	Пределна цена за сеч и извоз до вр. склад, лв./м3 без ДДС	Обща стойност лв. без ДДС	Гарантия за участие, лв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обект 1	10-ж	ак	Ср.технолог.-1м.	73	44	12,00	880,00	
		ак	Ср.технолог.-2м.	73	44	11,00	806,67	
		ак	Др.колове		79	19,00	1501,00	
		ак	Др.технолог.-1м.	150	90	12,00	1800,00	
		ак	Др.технолог.-2м.	150	90	11,00	1650,00	
		ак	Дърва-1м.	800	440	12,00	9600,00	
		ак	Дърва-2м.	805	443	11,00	8860,00	
		Общо		2052	1230		25097,67	
	доп. ел	подвоз и товарене						
		ак	Ср.технолог.-1м.	73	44	10,00	733,33	
		ак	Ср.технолог.-2м.	73	44	10,00	733,33	
		ак	Др.колове		79	15,00	1185,00	
		ак	Др.технолог.-1м.	150	90	10,00	1500,00	
		ак	Др.технолог.-2м.	150	90	10,00	1500,00	
		ак	Дърва-1м.	800	440	10,00	8000,00	
		ак	Дърва-2м.	805	443	10,00	8054,55	
	2	Общо		2052	1230		21706,21	
	10-ж	Всичко					46803,88	2346,10

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
Директор ТП Д  
/инж.Георги

Съгласувал...  
Дмитър Жеко

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
Управител на  
Митко Ненов

# ПРИЛОЖЕНИЕ №3

към Договор №077-2010 / 10.08 2020 г.

График за добив на дървесина по тримесечия през 2020 г., пл.куб.м

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1	10-ж			230	1000	1 230

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .....

/инж.Георги

Директор на ТП ДЛС "Тервел" гр. Тервел

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....

Управител на

Митко Ненов