

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Добив, товарене, транспортиране и претоварване на дървесина при ТП ДЛС Тервел

добив до временен склад									товарене, транспортиране и претоварване			Общо
Обект	Отдел и подраздел	Дървесен вид	Сортимент	Мерна единица	Прогнозно коли-чество дървесина, пл.м3	Прогнозно коли-чество дървесина, пр.м3	Достигната цена в лв.	Обща стойност, лв. без ДДС	Прогнозно коли-чество дървесина, тон	Достигната цена за товарене, транспортиране и претоварване	Достигната стойност на услугата товарене, транспортиране и претоварване, лв. без ДДС	Достигната обща стойност лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обект4	156-и	ак	ЕСД-трупи	пл.м3	20	х	33,00	660,00				660,00
		ак	Ед.технологична	пр.м3	40	67	20,00	1340,00	36	32	1152	2492,00
		ак	ССД-трупи	пл.м3	65	х	33,00	2145,00				2145,00
		ак	Ср.технологична	пр.м3	145	242	20,00	4840,00	130,5	32	4176	9016,00
		ак	ДСД-колове	пл.м3	30	х	33,00	990,00				990,00
		ак	Др.технологична	пр.м3	60	100	20,00	2000,00	54	32	1728	3728,00
		ак	Дърва	пр.м3	600	1091	20,00	21820,00	540	32	17280	39100,00
		Общо				960	1500		33795,00	760,50		24336,00
	Общо Обект 4				960	1500		33795	760,5		24336,00	58131,00

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/ чл.59 от ЗЗЛД
 ТП ДЛС Тервел
 инж. Георги Димитров Ботев - Директор

за ИЗПЪЛНИТЕЛ: /П/ чл.59 от ЗЗЛД
 Триада ООД
 Валентин Петров Петров - Управител

Съгласувал: /П/ чл.59 от ЗЗЛД
 Димитър Жеков - р-л счетоводен отдел

Проверил: /П/ чл.59 от ЗЗЛД
 инж.Тодор Тодоров - зам.директор

Изготвил: /П/ чл.59 от ЗЗЛД
 Адв.Цветан Георгиев